

הנדון: מכרז פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות פיתוח נופי במועצה מקומית לקיה**מסמך הבהרות מס' 1**

להלן הבהרות של מועצה מקומית לקיה (להלן: "המועצה") בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	מס' עמוד	מס' סעיף	הבהרה
1.	2	1	לאחר שיקול מחדש בהתחשב בחגים וברמדאן הוחלט להאריך תקופת משך הביצוע מ-150 ימי לוח ל-180 ימי לוח.
2.	22	א.6.	במסמך ג' להסכם: לאחר שיקול מחדש בהתחשב בחגים וברמדאן הוחלט להאריך תקופת משך הביצוע מ-150 ימי לוח ל-180 ימי לוח.
3.	4	2.1.4	במקום הסכום 8,000,000 ₪ יתוקן ל-5,000,000 ₪.
4.	14	1.2	נספח 1.2 הצהרת המשתתף ואישור רוי"ח בנוגע להיקף כספי של עבודות קודמות
5.	4	2.1.5	סיווג הקבלני הנדרש הוא ענף 100 ג-1

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך הבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.
4. המועצה מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.

בכבוד רב,

מועצה מקומית לקיה